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ΑΡΘΡΟ 1ο -  Αντικείµενο της εργολαβίας  
 
Αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναι η  «Στεγανοποίηση φράγµατος Κερασιάς στη θέση 
“Σέρκουβι” ∆ήµου Έδεσσας (3η δεξαµενή)» σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες µελέτες εφαρµογής και τους 
όρους των  εγκεκριµένων συµβατικών τευχών µελέτης και δηµοπράτησής του.  
 
ΑΡΘΡΟ 2ο -   Αρχική συµβατική χρηµατική αξία της εργολαβίας  
 
Η αρχική συµβατική χρηµατική αξία της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό της Προσφοράς του αναδόχου, 
προσαυξηµένο κατά το ποσό των απροβλέπτων δαπανών και της δαπάνης αναθεώρησης επανυπολογιζοµένων 
µετά την έκπτωση, που περιέχονται στον προϋπολογισµό µελέτης. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο -  Συµβατικές τιµές της εργολαβίας  
 
Συµβατικές τιµές της εργολαβίας είναι, οι τιµές µονάδος του Τιµολογίου της µελέτης, µειωµένες κατά το 
αντίστοιχο ποσοστό έκπτωσης που προσέφερε ο ανάδοχος στην προσφορά εκπτώσεων και αυξηµένες κατά το 
εργολαβικό ποσοστό για γενικά έξοδα και για το όφελος του αναδόχου. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο -   Ισχύουσες διατάξεις  
 

4.1  Ο Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε) 

4.2  Το άρθρο 20 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) Περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών των εργοληπτικών 
επιχειρήσεων µε µορφή Α.Ε.. 

4.3  Ο Ν.1418/84 «∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4.4  Το Π∆ 472/85 σε εφαρµογή των άρθρων 15, 16 και 17 του Ν.1418/84, όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4.5  Το Π∆ 609/85 Κατασκευή ∆ηµ. Έργων σε εκτέλεση του Ν. 1418/84, όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4.6  Η Ε 50/4-4-1984 (πρώτες οδηγίες για το νέο Ν.1418/84) 
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4.7  Η Ε∆2α/01/27/Φ.Ν.294/18-3-85 σχετική µε τα µητρώα επιχειρήσεων κατασκευής ∆ηµοσίων   Έργων και 
άλλες ρυθµίσεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

4.8  Η Ε 60/11-4-85 οδηγίες για την εφαρµογή των νέων ορίων προϋπολογισµού έργων και την 
∆17/01/40/Φ.Ν.294/4-4-90 απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

4.9  Ο Ν679/77 όπως ισχύει µετά το άρθρο 28 παρ. Ιβ και παρ. 2α του Ν1418/84 ο Ν2386/1953 σύµφωνα µε 
το Ν.1418/84 άρθρο 28 παρ 2β. 

4.10  Οι διατάξεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση καθώς και το Π∆171/87 «Περί οργάνων που αποφασίζουν και 
ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τους ΟΤΑ» 

4.11  Ο Οργανισµός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας των υπηρεσιών του ∆ήµου Έδεσσας. 

4.12  Ο Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων & Κοινοτήτων» 

4.13  Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

4.14  Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαµβάνονται 
στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα 
στα συµβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και 
ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο -   Σειρά ισχύος τευχών και στοιχείων της µελέτης. 
 
5.1 - Τα οριζόµενα σαν συµβατικά τεύχη της εργολαβίας, µε βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και εκτέλεση 
του έργου, είναι τα παρακάτω και σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των περιεχοµένων σ’ αυτά όρων, η σειρά 
ισχύος αυτών καθορίζεται ως εξής: 

 

1.  - Το Συµφωνητικό  

2.  - Το τεύχος της ∆ιακήρυξης  

3.  - Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς . 
4.  - Το Τιµολόγιο Μελέτης. 
5.  - Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  (Ε.Σ.Υ.) 
6.  - Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήµατά τους, Τ.Σ.Υ. 
7.  - Οι Τεχνικές Περιγραφές Εργασιών, οι σχετικές µε όλες τις επιµέρους µελέτες του έργου .  

8.  - Ο Προϋπολογισµός Μελέτης του έργου. 
9.  - Οι εγκεκριµένες Τεχνικές Μελέτες εφαρµογής όλων των επιµέρους κατηγοριών εργασιών, που θα 

χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία καθώς και οι Τεχνικές Μελέτες που θα συνταχθούν από τον 
Ανάδοχο κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, όπως τελικά θα 
εγκριθούν από την Υπηρεσία. 

10.  - Το Χρονοδιάγραµµα / Πρόγραµµα κατασκευής του έργου, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την 
∆/νουσα Υπηρεσία καθώς και το οργανόγραµµα ανάπτυξης του εργοταξίου σύµφωνα µε την παρ. 1 του 
άρθρου 32 του Π.∆. 609/85, όπως συµπληρώθηκε µε το Π∆ 368/94. 

11.  – Το Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.), όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την υπηρεσία (για έργα 
προϋπολογισµού άνω των 1.173.881,00 €) 

12.  - Ανάλυση των κατ’ αποκοπή τιµών. 
13.  -Επίσης συµβατική ισχύ έχουν, επόµενες των προαναφεροµένων, µολονότι δεν θα προσαρτηθούν στη 

Σύµβαση εκτέλεσης του έργου, επειδή είναι δηµοσιευµένα κείµενα, οι Τεχνικές προδιαγραφές, Κανονισµοί, 
κώδικες κλπ όπως ισχύουν µετά την εφαρµογή του Π.∆. 334/94 και ειδικότερα: 

(1)  Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 8 του Ν.3263/2004. 

(2)  Οι Ευρωκώδικες. 

(3)  Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του ΥΠΕΧΩ∆Ε (ή του τ. Υ∆Ε). 

(4)  Οι Κανονισµοί, Προδιαγραφές, Κώδικες κλπ στους οποίους παραπέµπουν η ΕΣΥ, και οι ΠΤΠ. 
(5)  Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 
 

         Η σειρά ισχύος αυτών των προδιαγραφών, σε περίπτωση ασυµφωνίας των όρων είναι: 
α) Οι Π.Τ.Π. και Κανονισµοί, Προδιαγραφές κ.λ.π. 
β) Οι Προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. 
γ) Οι Προδιαγραφές I.S.O. 
 

14. - Συµβατική ισχύ έχουν και τα εγκεκριµένα Τιµολόγια όπως αναφέρονται στο αντίστοιχο άρθρο της ΕΣΥ. 

15.  - Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) 
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5.2   - Σε περίπτωση τυχόν ασυµφωνίας στο περιεχόµενο ενός και του αυτού από τα παραπάνω συµβατικά 

στοιχεία της προηγούµενης παραγράφου 5, η τελική επιλογή θα ανήκει στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί αναντίρρητα σε αυτήν χωρίς να δικαιούται να προβάλλει 
οποιαδήποτε απαίτηση για αποζηµίωση, από αυτήν την αιτία . 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο -   Μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου. 
 
 Η υποβολή προσφοράς στην δηµοπρασία αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι ο ανάδοχος : 
 
6.1     -Έχει επισκεφθεί και ελέγξει την τοποθεσία, την διαµόρφωση και την φύση του εδάφους του γηπέδου 

του έργου και έχει λάβει πλήρη γνώση των γενικών ειδικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής του. 
 
6.2 -Έχει µελετήσει µε κάθε προσοχή, τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης εφαρµογής και τα τεύχη µελέτης 

και δηµοπράτησης του έργου και ότι θα συµµορφωθεί απόλυτα µε αυτά για την εκτέλεση των εργασιών 
κατασκευής του. 

 
6.3 -Αναλαµβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις παραπάνω ειδικές  συνθήκες 

και όρους κατασκευής του έργου και ότι δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη που έχει για την πλήρη 
συµµόρφωσή του προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις, αν παρέλειψε να ενηµερωθεί µε κάθε δυνατή 
λεπτοµέρεια ή να ζητήσει κάθε πληροφορία που έχει σχέση µε την µελέτη των συνθηκών κατασκευής του 
έργου γενικά. 

 
Άρθρο 7ο  Εγγυήσεις 
7.1  Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 
       Για τη συµµετοχή στον διαγωνισµό πρέπει να κατατεθούν, από κάθε διαγωνιζόµενο, εγγυήσεις συµµετοχής 
συνολικού ποσού  390,25 € (2%) του προϋπολογισµού, οι οποίες θα απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και 
θα παρέχονται όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του Π∆ 609/85. Οι εγγυήσεις θα είναι κοινές υπέρ 
όλων των µελών της Κοινοπραξίας, στην περίπτωση που ο Προσφέρων / ∆ιαγωνιζόµενος είναι κοινοπραξία 
εργοληπτικών επιχειρήσεων. 
      Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν την επωνυµία του διαγωνιζόµενου σχήµατος, τον 
τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, και τον όρο ότι, ο εγγυητής παραιτείται από το δικαίωµα της 
διζήσεως µέχρι το παραπάνω ποσό και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα την υποχρέωσή του να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης (χωρίς καµία ένσταση ή αντίρρηση) µέσα σε πέντε (5)  ηµέρες από την σχετική ειδοποίηση (σχετικά 
ισχύει το άρθρο 23 του Π.∆. 609/85 και το άρθρο 4 του Ν.3263/2004). 
      Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος µικρότερο των έξι (6) 
µηνών και 30 ηµερών, από την ηµεροµηνία δηµοπράτησης (άρθρο 157 παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014 και 
άρθρο 24 παρ. 2 του Κ∆Ε), 
 
7.2 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου  
 Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε την 
παρ. 1β του άρθρου 157 του ν. 4281/2014 και το άρθρο 35 του Κ∆Ε, στον βαθµό που δεν αντίκειται σε 
αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5%1 επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη – µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997(Α’ 139) και έχουν, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – 
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε 
αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού.    

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύµατα, 
ανεξαρτήτως του ύψους των.  
 
7.3 Γενικά για τις εγγυήσεις. 
     Οι εγγυήσεις που προβλέπονται στις προηγούµενες παραγράφους , οι εγγυήσεις για την συµµετοχή στους 
διαγωνισµούς, καθώς και οι εγγυήσεις για την τυχόν λαµβανόµενη προκαταβολή , παρέχονται µε εγγυητικές 
επιστολές του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων ( Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ) ή τραπεζών που 
λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο κράτος –µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( Ε.Ε. ) ή του 

                                                           
1
     Σύµφωνα µε το άρθρο 157 παρ. 1 β) του ν. 4281/2014, η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε ποσοστό έως 5% 

επί της αξίας της σύµβασης. 
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Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ( Ε.Ο.Χ. ) ή του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου ( Π.Ο.Ε. ) συνοδευόµενες 
από επίσηµη µετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Μπορεί επίσης να παρέχονται και µε γραµµάτιο του 
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων για παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού ή 
χρεογράφων που προβλέπεται η τέτοια χρήση τους και µ την τιµή που προβλέπουν για αυτά οι ειδικές διατάξεις, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 του Ν.3263/2004. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο -  Εργολαβία,  Ποσοστά,  Απολογιστικές εργασίες,  
                      Κανονισµός τιµών µονάδος νέων  εργασιών. 
 
8.1 - Στην παρούσα εργολαβία ισχύει εργολαβικό ποσοστό  δεκαοκτώ επί τοις εκατό (18%)  επί της αξίας του 

έργου, που αποτιµάται σε τιµές µονάδας.  
 
8.2 - Κατά την εκτέλεση του έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται να ενσωµατώσει τους µηχανισµούς λειτουργίας 

που θα βαρύνουν τις απολογιστικές εργασίες, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας και 
εφαρµόζοντας κατά τα λοιπά τις διατάξεις του Ν. 3669/2008. 

 
8.3 - Αν παραστεί ανάγκη εκτελέσεως νέων εργασιών, που δεν προβλέπονται στην σύµβαση, συντάσσεται 

πρωτόκολλο που κανονίζει νέες τιµές σύµφωνα µε το άρθρο 43 του Π.∆. 609/85 και ειδικότερα την παρ. 
3 όπως τροποποιήθηκε (αρ.1 Π.∆. 286/94). 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο -  Προθεσµίες 
 
9.1    - Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο µέσα σε προθεσµία  

τριών (3) µηνών  (συνολική προθεσµία) από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης (Π.∆. 609 άρθρο 
26 παρ. 1). 

 
9.2  - Μέσα στο πλαίσιο της παραπάνω συνολικής προθεσµίας ορίζονται οι παρακάτω τµηµατικές προθεσµίες 

(στάδια) που όλες αρχίζουν από την υπογραφή της σύµβασης και µέσα στις οποίες πρέπει να 
αποπερατωθούν οι σε κάθε στάδιο αναφερόµενες εργασίες (Π.∆. 609 απ. 36)  

 
1. Εκσκαφές: ένας µήνας (1)  
2. Ανάχωµα φράγµατος Ζώνη 1: ένας µήνας (1) 
3. Ανάχωµα φράγµατος Ζώνη 4: ένας µήνας (1) 

 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο -  Ποινικές  ρήτρες (Ν. 3669/2008 άρθρο 49 ) 
 
10.1 - Για κάθε υπέρβαση µε υπαιτιότητα του αναδόχου της συνολικής προθεσµίας περαίωσης του έργου 
επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύµφωνα µε το Ν. 3669 / 2008. 
 
 10.2- Για τις τµηµατικές προθεσµίες σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 49 του Ν. 3669/2009, το 
ποσοστό των ποινικών ρητρών ορίζεται σε 15% της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου ανά ηµέρα υπέρβασης 
της κάθε τµηµατικής προθεσµίας και επιβάλλεται για αριθµό ηµερών ίσο µε το (20%) είκοσι τοις εκατό της κάθε 
προβλεπόµενης από τη σύµβαση τµηµατικής προθεσµίας. Για τις επόµενες ηµέρες µέχρι ακόµα δεκαπέντε τοις 
εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσµίας η ποινικής ρήτρα για κάθε ηµέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό 
(20%) της µέσης ηµερησίας αξίας του έργου. 
 Το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών δεν µπορεί να ξεπεράσει σε 
ποσοστό το τρία τοις εκατό (3%) του ποσού της σύµβασης χωρίς ΦΠΑ. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο -   Χρονοδιάγραµµα / Πρόγραµµα κατασκευής Ν.3669/08 άρθρο 46 παρ.4  
 
11.1  - Ο ανάδοχος υποχρεούται στην σύνταξη και υποβολή στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία του 

χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του έργου µέσα σε 15 ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Το 
χρονοδιάγραµµα αναλύει ανά µήνα τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν. 

     Κατά την σύνταξη πρέπει να ληφθούν υπόψη και όλες οι τµηµατικές προθεσµίες . 
Το χρονοδιάγραµµα συντάσσεται υπό µορφή τετραγωνικού πίνακα και συνοδεύεται από γραµµικό 
διάγραµµα και σχετική έκθεση (µέθοδοι εργασίας, µηχανήµατα και αποδόσεις, αρ. εργατών, κ.λ.π.). 

     Η ∆ιευθύνουσα του έργου Υπηρεσία εγκρίνει το χρονοδιάγραµµα, έχοντας δικαίωµα να τροποποιήσει τις 
προτάσεις του αναδόχου µέσα σε δέκα (10) ηµέρες  από την υποβολή του. Αναπροσαρµογές του 
χρονοδιαγράµµατος εγκρίνονται σύµφωνα µε το Ν.3669/08 άρθρο 46 παρ.2. 
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     Με την έγκριση του αναπροσαρµοζόµενου προγράµµατος καθορίζονται οι τµηµατικές προθεσµίες που 
παραµένουν, µπορούν δε να ορισθούν νέες τµηµατικές προθεσµίες για τις οποίες ισχύουν οι ίδιες ποινικές 
ρήτρες. 

 
11.2  - Το πρόγραµµα θα συνοδεύεται από έκθεση, όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι µέθοδοι εργασίας, 

τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν και οι αποδόσεις τους, ο αριθµός εργατών κ.λ.π. για τις κύριες 
δραστηριότητες, έτσι που να εδραιώνουν  συγκεκριµένα την αξιοπιστία των προτεινόµενων προτάσεων. 

 
11.3  - Η µη εκπλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεων από πλευράς αναδόχου έχει σαν αποτέλεσµα την 

υποχρεωτική κίνηση εναντίον του της διαδικασίας έκπτωσης. 
 
11.4  - Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει εντός µηνός από την υπογραφή της σύµβασης   

οργανόγραµµα του εργοταξίου. 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο -   Μελέτες 
 
12.1  -Γενικά το έργο θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Τεχνική Περιγραφή και τις εγκεκριµένες 

τεχνικές µελέτες. 
 
12.2  -Η υπηρεσία δύναται να αναθέσει στην ανάδοχο επιχείρηση την σύνταξη οιασδήποτε µελέτης του έργου 

κατά τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της παρούσας Ε.Σ.Υ. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην εκπόνηση 
και υποβολή στην υπηρεσία των ανατιθεµένων µελετών µέσα στις τιθέµενες από αυτήν εύλογες 
προθεσµίες. 

 
12.3    -Όλες οι αναγκαίες µελέτες του έργου ή µέρος αυτών είναι δυνατόν να συνταχθούν µε ευθύνη της 

υπηρεσίας, η οποία ενδέχεται να προσλάβει τεχνικό σύµβουλο για την διευκόλυνση του έργου της. 
 
12.4    -O ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να  προβεί χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση σε πλήρη έλεγχο της τεχνικής 

µελέτης του έργου, µε τυχόν διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων, ερευνών κ.λ.π., και να υποβάλλει 
παρατηρήσεις και προτάσεις που θα αφορούν στην συµπλήρωση τυχόν ελλείψεων και τυχόν πληµµελώς 
µελετηθέντων επιµέρους θεµάτων µε σκοπό να προκύψει, µε βάση τις εγκεκριµένες συµβατικές τεχνικές 
µελέτες, όπως αυτές θα βελτιωθούν, όπως παραπάνω, συνολικό έργο τεχνικά άρτιο και λειτουργικό, που 
να ανταποκρίνεται στον προορισµό του και να επιτυγχάνει την προδιαγραφόµενη διάρκεια ζωής του. 
Επίσης θα υποβάλλει στην ∆/νουσα Υπηρεσία σχέδιο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), στο 
οποίο θα περιλαµβά-νονται όλες οι προτεινόµενες και επιστηµονικά τεκµηριωµένες από αυτόν µεταβολές 
του αρχικού συµβατικού αντικειµένου. 

 
12.5    -Η υποβολή του υπόψη σχεδίου Α.Π.Ε. δεν αναστέλλει την υποχρέωση του αναδόχου να εκτελεί το έργο 

σύµφωνα µε τις υπάρχουσες εγκεκριµένες τεχνικές µελέτες και να συµµορφώνεται µε τα προβλεπόµενα 
στα συµβατικά τεύχη της εργολαβίας µέχρις ότου αποφασισθούν οι όποιες τροποποιήσεις από τις 
αρµόδιες υπηρεσίες.  

 
12.6   -Το σχέδιο Α.Π.Ε. θα συνοδεύεται από έκθεση στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά οι προτεινόµενες 

από τον ανάδοχο συµπληρώσεις των τεχνικών µελετών µε πλήρη τεκµηρίωσή τους και ανάλυση των 
προτεινόµενων µε το σχέδιο Α.Π.Ε διαφοροποιήσεων των ποσοτήτων των συµβατικών εργασιών ή των 
τυχόν απαιτουµένων νέων τιµών.  

 
12.7    -Εφόσον προταθούν τροποποιητικές συµπληρώσεις των εγκεκριµένων µελετών θα καλείται ο µελετητής 

που τις συνέταξε προκειµένου να διατυπώσει τις απόψεις του. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ευθύνες 
του µελετητή θα εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο άρθρο 45 του Ν. 3669/08 και Π.∆. 171/87. 

 
12.8    -Τα ίδια ως ανωτέρω θα εφαρµόζονται και στις περιπτώσεις, που κατά τη διάρκεια του έργου, 

διαπιστωθούν µεγάλες αποκλίσεις στις ποσότητες της εγκεκριµένης µελέτης.  
 
12.9    -Εφόσον τυχόν κριθούν αναγκαίες τροποποιήσεις εγκεκριµένων µελετών αυτές θα εγκρίνονται µε 

απόφαση της αρµόδιας υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
12.10 - Για την κατασκευή όλων των  ειδών σταθερών ικριωµάτων ο ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς ιδιαίτερη 

αποζηµίωση, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από την ∆/νουσα υπηρεσία, να προβεί στη σύνταξη σχετικής 
µελέτης,  που θα υπογράφει ο επιβλέπων επί τόπου του έργου µηχανικός από πλευράς αναδόχου, ή 
οποιοσδήποτε µηχανικός, µε ειδικότητα πολιτικού µηχανικού, κατά την κρίση και απόλυτη επιλογή του 
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αναδόχου. Η υπόψη µελέτη θα υποβληθεί προς έγκριση στην ∆/νουσα υπηρεσία και αντίγραφο της θα 
τηρείται στο εργοτάξιο. 

 
ΑΡΘΡΟ 13ο -  Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου, ευθύνες, προσωπικό αναδόχου 
 
Σύµφωνα µε το Ν.3669/08 και το Π.∆. 171/87, 
 
13.1. -Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί µε ακρίβεια την διάταξη και τις διαστάσεις των διαφόρων 

µερών του έργου, είναι υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών που χρησιµοποιεί και γενικά για την ποιότητα 
και αντοχή του έργου. Ο έλεγχος που ασκείται από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις πιο 
πάνω υποχρεώσεις και ευθύνες.  

 
13.2. -Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την εφαρµογή των σχεδίων της µελέτης να προβαίνει στον 

συσχετισµό και αριθµητικό έλεγχο των στοιχείων της µελέτης και να τον υποβάλλει στην επιβλέπουσα 
Υπηρεσία για σχετική διόρθωση, εφόσον διαπιστωθούν αποκλίσεις. 

 
13.3. -Οι έγγραφες συµπληρώσεις ή τροποποιήσεις των στοιχείων της µελέτης, είναι υποχρεωτικές για τον 

ανάδοχο µε την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.3669/08.. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται αποζηµίωσης ή 
αύξησης τιµών για µεταβολές στο έργο, που έγιναν χωρίς έγγραφη διαταγή, έστω και αν αυτές 
βελτιώνουν το έργο. 

 
13.4. -Ο ανάδοχος βαρύνεται µε όλες τις απαιτούµενες δαπάνες για την ολοκλήρωση του έργου, όπως είναι : 

οι δαπάνες µισθών και ηµεροµισθίων του προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών 
επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για την µετακίνηση του προσωπικού, οι δαπάνες των υλικών και της 
µεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθορές, κ.λ.π., οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, 
µίσθωσης µηχανηµάτων και οχηµάτων, οι φόροι, τέλη, δασµοί, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνεις, 
οι δαπάνες εφαρµογής των σχεδίων, κατασκευής σταθερών σηµείων, καταµετρήσεων ,δοκιµών, 
προσπελάσεων προς το έργο και στις θέσεις για την λήψη υλικών, παρακαµπτηρίων οδών, σύστασης και 
διάλυσης εργοταξίων, οι δαπάνες αποζηµιώσεων στο προσωπικό, στον κύριο του έργου για ζηµιές ή σε 
οποιονδήποτε τρίτο και γενικά κάθε είδους δαπάνης απαραίτητης για την καλή και έντεχνη εκτέλεση του  
έργου. 

 
13.5   -Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, για   τη λήψη 

µέτρων προστασίας περιβάλλοντος σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 37 του Ν. 3669/08 . 
 
13.6  - Το έργο διευθύνεται είτε αυτοπροσώπως από τον ανάδοχο είτε από πληρεξούσιο σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν.   3669/08.. 
 
13.7     -Η υπηρεσία µπορεί να διατάξει την αποµάκρυνση προσωπικού που κρίνεται δικαιολογηµένα 

ακατάλληλο. 
 
13.8  -Κάθε τµήµα του έργου που τυχόν δεν θα συµπληρώνεται άµεσα θα πρέπει να κατασκευάζεται µε 

δυνατότητα να   λειτουργεί αυτόνοµα.  
 
13.9 -Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιµοποίηση πηγών αδρανών υλικών ή άλλων 

υλικών που δεν προέρχονται από το εµπόριο. Οι πηγές αυτές πριν χρησιµοποιηθούν πρέπει να εγκριθούν 
από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία που µπορεί να απαγορεύσει την χρήση απρόσφορων για τα έργα πηγών. 

 
13.10   – Όλα τα υλικά έτοιµα ή ηµικατεργασµένα που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι δόκιµα κατά την απόλυτη 

κρίση της  Υπηρεσίας, χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα. Τα υλικά και µηχανήµατα θα είναι σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές των Υπουργείων ∆ηµοσίων Έργων, Εµπορίου και Βιοµηχανίας και µε τα συµβατικά 
δεδοµένα της εργολαβίας, πρέπει δε βάσει της εγκυκλίου Ε153/85 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. να 
χρησιµοποιούνται κατά προτεραιότητα εγχώρια προϊόντα. 
-Για υλικά κατεδαφίσεων, αρχαιότητες και την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων έργων έχουν εφαρµογή οι 
διατάξεις του Ν. 3669/08 άρθρο 37 παρ.10,11,12,13,14. 
 

13.11 – Αν κατά την διάρκεια της κατασκευής και µέχρι την οριστική παραλαβή παρουσιάζονται ελαττώµατα 
που δεν αποκαθιστά ο ανάδοχος κοινοποιείται σε αυτόν Ειδική διαταγή σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν.3669/08. 
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13.12  - Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως στις εργοταξιακές θέσεις και σε όλες τις θέσεις, που εκτελούνται 
εργασίες, να προβαίνει στην τοποθέτηση των απαιτούµενων σηµάτων και πινακίδων ασφαλείας 
φροντίζοντας για την συντήρηση τους. Θα χρησιµοποιούνται, όπου υπάρχει ανάγκη, και τροχονόµοι 
υπάλληλοι του αναδόχου προς ασφαλή καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων για την ασφαλή κυκλοφορία 
επί των οδών και των προσπελάσεων του εργοταξίου. Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα 
τοποθετηθούν υποχρεωτικά αυτόµατα σπινθηρίζοντα σηµεία (flashing lights) κατά τις υποδείξεις της 
επίβλεψης. Γενικότερα θα τηρηθούν οι Προδιαγραφές της υπ’ αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/οικ502/1-7-03 (ΦΕΚ Β 
946/9-7-2003) απόφασης «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήµανσης Εκτελούµενων Οδικών 
Έργων εντός και εκτός κατοικηµένων περιοχών ως ελάχιστα όρια» 

 
13.13 -Ο ανάδοχος έχει πλήρη και ακέραια την ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα ή βλάβη που συµβαίνει στον 

ίδιο, το προσωπικό του ή σε τρίτους εξαιτίας ενεργειών ή παραλείψεων, που έχουν άµεση σχέση µε την 
εκτέλεση της εργολαβίας. 

 
13.14 -Πριν από την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει για την έκδοση κάθε κατά 

νόµο αδείας, πλην οικοδοµικής, και είναι υπεύθυνος ουσιαστικά και αποκλειστικά για κάθε παράβαση 
των διατάξεων που ισχύουν.  

 
13.15 -Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που οφείλεται στην έλλειψη των 

απαραίτητων µέτρων ασφαλείας. 
-Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να ανακοινώνει αµέσως στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τις διαταγές και 
εντολές των διαφόρων αρχών, που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν, σχετικά µε 
υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου και ασφαλείας που έχουν σχέση µε την εκτέλεση του έργου. 
 

13.16 -Παραβάσεις επιφέρουν τα προβλεπόµενα των διατάξεων του Ν.3669/08 
 
13.17 -Κατά την εκτέλεση του έργου παραβάσεις στην εκπλήρωση υποχρεώσεων του αναδόχου για την 

προστασία του περιβάλλοντος, για την προστασία του κοινού κ.λ.π.  τιµωρούνται µε πρόστιµο, όπως 
αναφέρεται στις διατάξεις του Ν.3669/08. 

 
13.18 - Κατά την εκτέλεση του έργου επί διαπιστωµένων παραβάσεων  προδιαγραφών και κανονισµών 

επιβάλλεται πρόστιµο σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.36699/08. 
 
13.19 -Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιήσει την αρµόδια Αρχαιολογική υπηρεσία τρεις (3) ηµέρες 

πριν από την έναρξη οποιουδήποτε είδους εκσκαφών . 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο - Ρήτρα καταβολής (πριµ) Ν.3669/08 άρθρο 50 - Προκαταβολές Ν.3669/08 άρθρο 51  
 
∆εν προβλέπονται για το συγκεκριµένο έργο . 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο -   Καταµέτρηση αφανών εργασιών  
 
16.1 - Καταµέτρηση αφανών εργασιών, και µόνο εφόσον υπάρξουν γίνεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 52 

του Ν. 3669/08.  
 
16.2 - Για τις επιµετρήσεις ισχύει γενικά το άρθρο 52 του Ν. 3669/08. Οι επιµετρήσεις θα συντάσσονται στο 

τέλος κάθε µήνα εφ’ όσον υπάρχουν πλήρως περαιωµένες εργασίες. ∆ύο µήνες το αργότερο µετά τη 
βεβαιωµένη περαίωση των εργασιών πρέπει να υποβληθούν οι επιµετρήσεις που λείπουν και η τελική 
επιµέτρηση, διαφορετικά επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες που προβλέπει το άρθρο 52 του Ν. 3669/08. Η 
υπηρεσία µετά το χρόνο επιβολής ποινικής ρήτρας έχει δικαίωµα να συντάξει τις επιµετρήσεις σε βάρος του 
αναδόχου. 

 
16.3 - Για την επιµέτρηση των εργασιών ισχύουν αυτά που ορίζονται στο τιµολόγιο µελέτης του έργου και στις 

εγκεκριµένες ισχύουσες αναλύσεις τιµών και τιµολόγια. 
 
16.4  -Αν για κάποια εργασία δεν ορίζεται στα παραπάνω στοιχεία τρόπος επιµέτρησης θα επιµετρείται και θα 

πληρώνεται µε βάση τις πραγµατικά και µόνο εκτελεσθείσες µονάδες εργασίας. Κάθε άλλη συνήθεια δε 
λαµβάνεται υπόψη. 
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Άρθρο 16ο -  Αναθεώρηση τιµών 
 

 Για την αναθεώρηση της συµβατικής αξίας εκτέλεσης του έργου έχουν εφαρµογή  οι διατάξεις του Ν. 
3669/08 άρθρο 54. 
 
Άρθρο 17ο-Λογαριασµοί, πιστοποιήσεις Ν. 3669/08 άρθρο 53. 
 
18.1  - Οι τµηµατικές πιστοποιήσεις θα γίνονται στο τέλος κάθε µήνα και απαραίτητα στο τέλος κάθε 

αναθεωρητικής περιόδου. Κατ’ αρχήν απαγορεύεται να περιλαµβάνονται στο λογαριασµό εργασίες που δεν 
έχουν καταµετρηθεί. Επιτρέπεται ο λογαριασµός να περιλαµβάνει ποσότητες βάσει προσωρινών 
επιµετρήσεων, εφόσον πρόκειται για τον πρώτο µήνα µετά την εκτέλεση της εργασίας. 

- Πληρωµές για έργα από σκυρόδεµα διενεργούνται κανονικά µετά τη διενέργεια των ελέγχων σε θλίψη 
δοκιµίων  ηλικίας 28 ηµερών και εφόσον βρεθεί ότι πληρούνται τα κριτήρια συµµόρφωσης του 
σκυροδέµατος. Για την περίπτωση που έχουν τεθεί και άλλα κριτήρια συµµόρφωσης σκυροδέµατος θα 
πρέπει να έχουν γίνει και οι έλεγχοι συµµόρφωσης µε τα πρόσθετα κριτήρια και εφόσον έχει βρεθεί ότι 
εκπληρούνται και τα κριτήρια αυτά, µόνο τότε θα διενεργούνται οι σχετικές πληρωµές. 
- Αν δεν πληρούνται όλα τα κριτήρια συµµόρφωσης, τότε οι σχετικές πληρωµές παραµένουν σε 
εκκρεµότητα µέχρι την έκδοση των αποφάσεων αποδοχής της κατασκευής. 
- Εφόσον ζητηθεί από τον Ανάδοχο, είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν και πληρωµές για έργα 
σκυροδέµατος πριν από τις 28 ηµέρες, εφόσον παρθούν και δοκίµία ελέγχου της ποιότητας του 
σκυροδέµατος σε µικρότερη ηλικία, Τα δοκίµια αυτά θα συντηρούνται κανονικά όπως και τα δοκίµια των 
28 ηµερών, θα κατασκευάζονται σε ίσο αριθµό και από το ίδιο µίγµα µε τα συµβατικά δοκίµια ποιοτικού 
ελέγχου των 28 ηµερών και θα δοκιµάζονται σε θλίψη όχι νωρίτερα από 7 µέρες. Για να χρησιµοποιηθούν 
τα δοκίµια των 7 ηµερών θα πρέπει να έχει αποκατασταθεί από τη µελέτη σύνθεσης σχέση ανάπτυξης της 
αντοχής του σκυροδέµατος µε ελέγχους αντοχής τουλάχιστον στις 7 ηµέρες και 28 ηµέρες. 
- Προς τα αποτελέσµατα αυτής της σχέσης ανάπτυξης της αντοχής της µελέτης σύνθεσης θα 
συγκρίνονται τα αποτελέσµατα των δοκιµών θλίψης στις 7 και πλέον  ηµέρες για να καθοριστεί αν 
εκπληρώνεται κατ΄ αρχήν το κριτήριο συµµόρφωσης θλιπτικής αντοχής και να πραγµατοποιούνται 
ενωρίτερες πληρωµές. Εν πάση περιπτώσει όµως το κριτήριο συµµόρφωσης θλιπτικής αντοχής θα 
παραµένει πάντοτε ο έλεγχος θλιπτικής αντοχής των συµβατικών δοκιµίων ηλικίας 28 ηµερών κανονικά 
συντηρούµενων. 

 
18.2  -Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία οφείλει να ελέγξει την πιστοποίηση µέσα σ’ ένα µήνα από την υποβολή της. 
18.3  -Αν από τον ανάδοχο κατασκευασθούν εργασίες, πέρα από τις προβλεπόµενες στο χρονοδιάγραµµα, ο 

κύριος του έργου έχει το δικαίωµα να αναβάλλει την πληρωµή των επί πλέον εργασιών ώστε να 
συµπέσει µε τα προβλεπόµενα στο χρονοδιάγραµµα. 

 
18.4  -Μετά την προσωρινή παραλαβή υποβάλλεται «προτελικός λογαριασµός» µε βάση τις ποσότητες που 

περιλαµβάνονται στο σχετικό πρωτόκολλο. Μετά την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 
υποβάλλεται ο «τελικός λογαριασµός». 

 
18.5  -Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις, όπως 

ισχύουν κατά το χρόνο που δηµιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Κατ’ εξαίρεση αυξοµειώσεις στο 
χαρτόσηµο τιµολογίων ή άλλοι φόροι του ∆ηµοσίου που βαρύνουν άµεσα το εργολαβικό αντάλλαγµα, 
βαρύνουν τον ανάδοχο µόνο στο µέτρο που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. Τυχόν 
µεταγενέστερες αυξοµειώσεις, αυξοµειώνουν το οφειλόµενο εργολαβικό αντάλλαγµα. Τα δύο 
προηγούµενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήµατος ή τις τυχόν παρακρατήσεις έναντι του Νόµου 
αυτού . 

 
Άρθρο 18ο -  Ηµερολόγιο έργου 
 
19.1  - Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρείται ηµερολόγιο έργου σύµφωνα µε το Ν.3669/08 άρθρο 47. 

Η τήρηση του ηµερολογίου είναι βασικός όρος. 
 
19.2  - Σε επείγουσες περιπτώσεις ο επιβλέπων µπορεί να δώσει προφορική διαταγή για τροποποιήσεις ή 

συµπληρώσεις ενηµερώνοντας το ηµερολόγιο του έργου. Στην περίπτωση αυτή ο επιβλέπων οφείλει να 
ενηµερώσει τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για την έκδοση κανονικής διαταγής. Αν η διαταγή τροποποιεί τις 
εντολές του επιβλέποντα, ο ανάδοχος αποζηµιώνεται για εργασίες που έχει εκτελέσει µέχρι τη λήψη της 
εντολής της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 
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Άρθρο 19ο -  Αυξοµειώσεις εργασιών 
 
20.1  - Οι αυξοµειώσεις ποσοτήτων της εργολαβίας γίνονται σύµφωνα µε το Ν.3669/08 άρθρο 57. 
 
20.2  - Όλα τα όρια ή ποσοστά του Ν. 3669/08 αναφέρονται στο ποσό της αρχικής σύµβασης αφαιρούµενης 
της αναθεώρησης. 
 
Άρθρο 20ο - Νέες εργασίες - Κανονισµός τιµών µονάδας νέων εργασιών 
 
21.1  -Αν µε απαίτηση της Υπηρεσίας παραστεί ανάγκη εκτέλεσης νέων επί µέρους εργασιών θα συντάσσεται 

αντίστοιχο «Πρωτόκολλο κανονισµού τιµών µονάδας νέων εργασιών», σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις του Ν.3669/08. 

 
21.2   -Η κοστολόγηση των εργασιών αυτών θα γίνεται βάσει των εγκεκριµένων και ισχυουσών αναλύσεων 

τιµών (ΑΤΟΕ, ΑΤΗΕ, ΑΤΕΟ κλπ) ή σε περίπτωση που δεν περιλαµβάνονται σ’ αυτές τις αναλύσεις, µε τα 
προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις. 

 
21.3 - Αν νέα επί µέρους εργασία, αφορά τµήµα του έργου που εκτελείται µε τιµές µονάδας, η τιµή της, που 

θα κανονισθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω 123.1 και 13.2, θα µειώνεται κατά το προσφερθέν από τον 
ανάδοχο ποσοστό έκπτωσης της αντίστοιχης κατηγορίας στην οποία υπάγεται, και θα προσαυξάνεται 
κατά το εργολαβικό ποσοστό (18%) για γενικά έξοδα κλπ και όφελος του αναδόχου. 

 
Άρθρο 21ο   Επιµέτρηση εργασιών 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στο τέλος κάθε µήνα να υποβάλλει κατ' αρχήν στην ∆/νουσα Υπηρεσία σε 2 

αντίτυπα καθαρογραµµένες τις συνταχθείσες, βάσει του ηµερολογίου του έργου, των επιµετρητικών φύλλων κλπ., επιµετρήσεις 

και επιµετρητικά σχέδια κατά διακριτά µέρη του έργου, τα οποία εκτελέσθηκαν τον προηγούµενο µήνα. 

Η Υπηρεσία υποχρεούται εντός ενός µήνα από την υποβολή των παραπάνω στοιχείων επιµέτρησης να προβεί στον 

έλεγχο αυτών και να επιστρέψει ένα αντίτυπο αυτών στον ανάδοχο. Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται όπως µε δικές του 

δαπάνες, εκτελέσει είτε τις λογιστικές πράξεις των επιµετρήσεων είτε µε ηλεκτρονικό υπολογιστή, είτε µε αριθµοµηχανές 

σύγχρονου τύπου, και να επισυνάψει στις επιµετρήσεις τα αποδεικτικά στοιχεία των γενόµενων λογιστικών πράξεων, είτε 

ηλεκτρονικού υπολογιστή είτε ταινίας αριθµοµηχανών δεόντως υπογεγραµµένες από τον ίδιο και από αυτούς που τις 

εκτέλεσαν, και να τις υποβάλλει στην Υπηρεσία. 

Η ∆/νουσα υπηρεσία υποχρεούται, µέσα σε ένα µήνα από την υποβολή των παραπάνω επιµετρήσεων να τις 

κοινοποιήσει στον Ανάδοχο, τελικά ελεγµένες ή να τις επιστρέψει προς συµπλήρωση . 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του επί των επιµετρήσεων, όταν η υπηρεσία του τις 

κοινοποιήσει τελικά ελεγµένες. 

Μέσα σε κάθε ηµερολογιακό τρίµηνο, υποχρεωτικά συντάσσονται κανονικοί λογαριασµοί όπως και πρωτόκολλο, στο 

οποίο πρέπει να φαίνεται το είδος και η ποσότητα των εργασιών που πρέπει να εκτελεσθούν κατά το τρίµηνο, το οποίο 

θα χρησιµεύσει για τις αναθεωρήσεις. 

Οι λογαριασµοί (πιστοποιήσεις) αυτές  πρέπει  να συντάσσονται υποχρεωτικά µε  οριστικά στοιχεία που να 

καλύπτουν τις εργασίες. που έχουν πιστοποιηθεί µέχρι και τον τελευταίο λογαριασµού του τελευταίου τριµήνου  

Στους ενδιάµεσους λογαριασµούς, µεταξύ των κανονικών σύµφωνα µε τα παραπάνω, εργασίες για τις οποίες δεν 

υποβλήθηκαν στοιχεία επιµετρήσεων από τα επιµετρητικά φύλλα ή δεν έχουν σηµειωθεί σ’ αυτά, έχουν όµως περιγραφεί 

στο ηµερολόγιο του έργου κατ’ αντιπαράσταση Αναδόχου και Επιβλέποντα, µπορούν να πιστοποιούνται µε προσκόµιση 

προσωρινών στοιχείων, µε  µείωση όµως της αξίας τους κατά την κρίση της Υπηρεσίας. 

 
Άρθρο 22ο - Βεβαίωση περάτωσης εργασιών  Ν.3669/08 άρθρο 71- Προσωρινή παραλαβή 

Ν.3669/08, άρθρο 73. 
 
23.1 - Όταν λήξει η προθεσµία του έργου ή αν έχουν περαιωθεί τα έργα πιο νωρίς, εκδίδεται βεβαίωση 

περάτωσης από τον Προϊστάµενο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 
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23.2    - Η προσωρινή παραλαβή πρέπει να γίνει µέσα σε έξι µήνες από τη βεβαιωµένη περάτωση του   έργου, 
αν υποβληθεί τελική επιµέτρηση µέσα σε δύο µήνες από τη βεβαίωση. ∆ιαφορετικά η προσωρινή παραλαβή 
πρέπει να γίνει µέσα σε έξι µήνες από την υποβολή του τελικού επιµετρητικού πίνακα. 

 
Άρθρο 23ο -  ∆ιοικητική παραλαβή για χρήση Ν.3669/08, άρθρο 72. 
 

Για να παραδοθεί το έργο σε χρήση γίνεται διοικητική παραλαβή . Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν 
αναπληρώνει την προσωρινή και οριστική παραλαβή. 
 
Άρθρο 24ο -  Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων  Ν.3669/08 άρθρο 74 - Οριστική 

παραλαβή Ν.3669/08 άρθρο 75. 
25.1  - Ο χρόνος εγγύησης κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου για βλάβες από 

οποιαδήποτε αιτία, εκτός από τις βλάβες που οφείλονται στη χρήση, καθορίζεται σε δεκαπέντε µήνες 
(15) από της βεβαιωµένης περαίωσης των εργασιών, που θα γίνει µετά την πλήρη αποπεράτωση του όλου 
συµβατικού αντικειµένου. 

 
25.2   -Κατά το χρόνο εγγύησης ο ανάδοχος οφείλει να επιθεωρεί τα έργα τακτικά και να τα διατηρεί σε 

ικανοποιητική κατάσταση αποκαθιστώντας κάθε βλάβη που οφείλεται στην κατασκευή. Ο χρόνος εγγύησης 
αρχίζει από τη βεβαιωµένη περάτωση των εργασιών αν έχει υποβληθεί ο τελικός επιµετρητικός πίνακας µέσα 
σε δύο µήνες από την έκδοση της βεβαίωσης περάτωσης. ∆ιαφορετικά αρχίζει από την ηµεροµηνία 
υποβολής ή σύνταξης της τελικής επιµέτρησης. 

25.3 -Η οριστική παραλαβή πρέπει να γίνει µέσα σε δύο µήνες από τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης. 
 
 Άρθρο 25ο - Εξυπηρέτηση µεταφοράς υπαλλήλων της Υπηρεσίας επίβλεψης 

Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνη του να διαθέτει στην Υπηρεσία επίβλεψης του έργου, οποτεδήποτε 
του ζητηθεί και οποιαδήποτε εργάσιµη µέρα ή ώρα, επιβατικό αυτοκίνητο για επίσκεψη στο έργο και να 
συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν, διευθύνουν ή επιθεωρούν το έργο. Η παραπάνω υποχρέωση ισχύει 
και για µετάβαση σε χώρους παραγωγής ή αποθήκευσης υλικών που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο 
 
Άρθρο 26ο -   Καθαρισµός κατασκευών εργοταξίων εγκαταστάσεων 
 
27.1. - Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την τυχόν παράδοση για χρήση, τµήµατος του έργου ή όλου του 

έργου µετά την περαίωσή του, να αφαιρέσει και να αποµακρύνει από όλους τους χώρους του εργοταξίου 
και των γύρω δρόµων κάθε προσωρινή εγκατάσταση, απορρίµµατα, µηχανήµατα, εργαλεία, ικριώµατα, 
προσωρινές προστατευτικές κατασκευές και περιφράγµατα, πλεονάζοντα χρήσιµα ή άχρηστα υλικά, να 
καθαρίσει µε ειδικευµένο προσωπικό όλους τους χώρους του εργοταξίου για την παράδοσή τους απόλυτα 
καθαρών, και γενικά να µεριµνήσει για ό,τι απαιτείται ούτως ώστε το έργο να παραδοθεί καθ’ όλα έτοιµο 
για χρήση και λειτουργία. 

 
27.2  -Αν µετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας ο ανάδοχος δεν εκτελέσει τις παραπάνω του άρθρου 26.1 

εργασίες, µέσα σε χρονικό διάστηµα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την κοινοποίηση της εντολής, οι 
εργασίες αυτές εκτελούνται σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου, της  δαπάνης 
παρακρατούµενης από την αµέσως επόµενη πληρωµή. 

 
Άρθρο 27ο -   Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους Αναδόχους. 
                    Φθορές από εγκαταστάσεις και από τον ανάδοχο. 
 
28.1  - Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση των εργασιών, που δεν 

συµπεριλαµβάνονται στη σύµβασή του, από άλλους εργολήπτες που έχει εγκαταστήσει ο κύριος του έργου, 
να διευκολύνει την εκτέλεσή τους µε τα µέσα που χρησιµοποιεί (π.χ. ικριώµατα κλπ) και να ρυθµίζει την 
εκτέλεσή των εκτελούµενων από αυτών εργασιών, ούτως ώστε να µην παρεµποδίζεται η εκτέλεση εργασιών 
από τον κύριο του έργου ή από άλλους εργολήπτες. 

 
28.2  - Οποιαδήποτε φθορά ή ζηµιά που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου, σε οποιαδήποτε 

κατασκευή, βαρύνει τον ανάδοχο, που είναι υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις 
κατασκευές που υπέστησαν τη ζηµιά ή τη φθορά στην προτέρα του κατάσταση. 
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Άρθρο 28ο -  Χρήση έργου ή τµήµατός του πριν την αποπεράτωση 
 
29.1 - Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα µε την εκτέλεση των εργασιών να χρησιµοποιεί το όλο έργο ή   

τµήµα του, αν κατά την κρίση του αυτή η χρήση είναι δυνατή. 
 
29.2  -Η παραπάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο, ή ότι αυτό εκτελέσθηκε καλά 

και διατηρεί όλα τα δικαιώµατά του να ελέγξει και να  παραλάβει εν καιρώ το έργο, σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις και τους συµβατικούς όρους. Επίσης δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες και 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύµβαση. 

 
29.3  -Η παραπάνω χρήση διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 56 του Π.∆ 609/85. 
 
Άρθρο   29ο - Τήρηση Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) και Φακέλου Ποιότητας έργου 
 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος κατά την εκτέλεση του έργου να καταρτίσει και να ενηµερώνει Φάκελο 
Ασφάλειας και Υγείας όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.∆. 305/96  και σύµφωνα µε τον 
Ν.3669/08 άρθρο 37 παρ.7. 

Ο παραπάνω φάκελος, ενηµερωµένος κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 3 του Π.∆. 305/96 είναι 
αναγκαίο στοιχείο για την διενέργεια της Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου.  

Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος κατά την εκτέλεση του έργου να καταρτίσει και να ενηµερώνει 
Φάκελο Ποιότητας έργου, όπως προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις και σύµφωνα µε τον Ν.3669/08 άρθρο 
59 (για έργα προϋπολογισµού άνω των 1.173.881,00 €). 

 
Πρόληψη ατυχηµάτων και µέτρα υγιεινής  
(ΑΠΟΦ.∆ΙΠΑ∆/οικ/889 της 27.11.2003/14.1.2003 (ΦΕΚ 16 Β’)) 

 
1. Κανονιστικές απαιτήσεις 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µε τους 
νόµους, διατάγµατα, αστυνοµικές διατάξεις και οδηγίες του Κυρίου του Έργου όπως εκφράζονται 
µέσω της υπηρεσίας αναφορικά µε την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων. 
2. Σύστηµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟ∆ΑΥΕ). 

 Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρµοστεί το ΣΟ∆ΑΥΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος  
στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟ∆ΑΥΕ ορίζονται οι εξής: 
2.1. ∆ήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 
2.2. Καθορισµός αρµοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέµατα Ασφάλειας Υγείας Εργασίας  (Α .Υ.Ε.). 
2.3. Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων. 
2.4. Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. Κατ' ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για: 
- αναφορά ατυχήµατος 
- διερεύνηση των ατυχηµάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νοµοθεσίας 
- αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης 
- χρήση µέσων ατοµικής προστασίας 
- εκπαίδευση προσωπικού 
- ιατρικές εξετάσεις εργαζοµένων 
2.5. Κατάρτιση ειδικών µελετών  π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια µελέτη  προβλέπεται από τη 
νοµοθεσία  ή προτείνεται από το ΣΑ Υ της µελέτης ή της κατασκευής. 
2.6. ∆ιαδικασίες Επιθεωρήσεων. 
        Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, του εξοπλισµού, των 
µεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδοµαδιαία βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται στη νοµοθεσία ή το 
απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη µέτρων για την 
επανόρθωση των επικίνδυνων καταστάσεων που επισηµαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να τεκµηριώνονται 
γραπτά. 
2.7. Άλλες προβλέψεις 
- Κατάρτιση προγράµµατος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζοµένων σε θέµατα  Α.Υ.Ε.. Οδηγίες ασφαλούς 
εργασίας προς εφαρµογή απ’ όλους τους εργαζόµενους στο εργοτάξιο - Πρόβλεψη για σύγκληση µηνιαίων 
συσκέψεων για θέµατα Α.Υ.Ε. µε το συντονιστή Α.Υ.Ε. και τους υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού 
ασφαλείας και του ιατρού Εργασίας. 
 

2.8. Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ. ο συντονιστής ασφαλείας και υ-
γείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου και του Φακέλου Ασφάλειας 
και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέµατα Α.Υ.Ε και να συντάξει 
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τον τελικό ΦΑΥ. Το Σ.Α.Υ αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών, στο δε 
(ΦΑΥ) εµπεριέχονται οι ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Α-
σφάλειας και Υγείας συµπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται µε την ολοκλήρωση του Έργου στον 
Κύριο του Έργου ενηµερωµένος ώστε να περιέχει τα πραγµατικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως 
αυτό κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 
στον Ανάδοχο µαζί µε την τεχνική µελέτη, αυτός υποχρεούται στη σύνταξη των αδαπάνως για το 
∆ηµόσιο. 

 
Το Σ.A.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής: 

2.8.1. Γενικά 
- Είδος έργου και χρήση αυτού 

- Σύντοµη περιγραφή του έργου 

- Ακριβής διεύθυνση του έργου 

- Στοιχεία του κυρίου του έργου 

- Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του Σ.A.Υ. 

2.8.2. Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. 

2.8.3. Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας. 

2.8.4. Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου. 

2.8.5. Καθορισµό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής αχρήστων 

2.8.6. Συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών. 

2.8.7. ∆ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α' βοηθειών. 

2.8.8. Μελέτες κατασκευής ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις Π.χ ειδικοί τύποι 

ικριωµάτων, αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων, ή επιχωµάτων κλπ και διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία 

σε ύψος. 

2.8.9. Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, σύµφωνα µε 

το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου. 

2.8.10. Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων; των πηγών κινδύνων και της εκτίµησης επικινδυνότητας κάθε 

φάσης και υποφάσης του έργου µε κλιµάκωση της εκτίµησης επικινδυνότητας π.χ 

Χ = Χαµηλή εκτίµηση κινδύνου 

 Μ = Μέτρια εκτίµηση κινδύνου 

 Υ = Υψηλή εκτίµηση κινδύνου 

Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι επιπλέον 

απορρέοντες κίνδυνοι.  

2.8.11. Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν µπορούν να αποφευχθούν.  

2.8.12. Για τον εναποµένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένα µέτρα για την 

πρόληψη του, καθώς και ειδικά µέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτηµα 11 του άρθρου 

12 του Π.∆. 305/96). 

Ο Φ.Α.Υ πρέπει να περιέχει τα εξής: 

2.8.Α. Γενικά: 

- είδος έργου και χρήση αυτού 

- ακριβή διεύθυνση του έργου 

- αριθµό αδείας 

- στοιχεία του κυρίου του έργου 

- στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει ΦΑΥ. 

2.8.Β. Στοιχεία απ ο το µητρώο του έργου: 

- τεχνική περιγραφή του έργου 

- παραδοχές µελέτης 

- τα σχέδια ως "κατεσκευάσθη". 

2.8.Γ. Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη 

κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, π.χ εργασίες 

συντήρησης, µετατροπής, καθαρισµού κλπ. Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον 

ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, 

ηλεκτροδότησης, αερίων, ατµού κλπ) στην πυρασφάλεια κλπ. 

2.8.∆. Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου. 

 Το ανωτέρω περιλαµβάνει:  

 - Τον κανονισµό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη χρήση του έργου από 

τους χρήστες, βασικά ενηµερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεµηθούν στους χρήστες ώστε 
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κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιµοποιήσει το έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων. 

 - Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και  εκµετάλλευσης του έργου π.χ. οδηγίες χρήσης 

του ακίνητου και κινητού εξοπλισµού που ανήκει στην συγκεκριµένη εργολαβία σε συνθήκες κανονικής 

λειτουργίας και σε συνθήκες εκτάκτου  περιστατικoύ κλπ. 

 - Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαµβάνoνται συγκεκριµένες οδηγίες για την περιοδική συντήρηση 

του έργου. 

  Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ  τηρούνται στο εργοτάξιο µε ευθύνη του αναδόχου και 

είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας 

συνοδεύει το έργο καθ' όλη τη διάρκεια  της ζωής του και φυλάσσεται µε ευθύνη του  Κυρίου του Έργου. 

3. ∆απάνη σύνταξης ΣΑ Υ και ΦΑ Υ 
 Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν  στην οργάνωση του εργοταξίου και 
απαιτούνται από το νόµο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη 
διαµόρφωση της προσφοράς του. 

Ο εργολάβος ανεξάρτητα και επί πλέον των όσων προβλέπονται από τον Νόµο και την παρούσα, για 
όσο διάστηµα διαρκεί η εκτέλεση του έργου, οφείλει να πάρει µέτρα για την πρόληψη ατυχηµάτων κάθε είδους 
και την προστασία τόσο των τρίτων όσο και του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού του. 

Οφείλει επίσης να συµµορφώνεται απροφάσιστα µε όλους τους σχετικούς κανονισµούς και τις 
αστυνοµικές διατάξεις και τον βαρύνει η ευθύνη (ποινική και αστική) για κάθε ατύχηµα που τυχόν συµβεί. 
 
 
Άρθρο 30ο - Πηγή και χρόνος χρηµατοδότησης του έργου 
 
Το εν προκειµένω έργο , προϋπολογισµού 24.000,0 € θα καλυφθεί από πιστώσεις " ΣΑΤΑ " υπόκειται, δε, στις 
κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.   

 
 

 Έδεσσα,     04 / 09 / 2015  

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Ο Προϊστάµενος Τµήµατος 
Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών & 

Εγγειοβελτιωτικών Έργων 

Ο Προϊστάµενος ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & Πολεοδοµίας 

  
 
 
 

 

Χριστίνα Ασηµακοπούλου  Σάββας Νεσλεχανίδης Ηλίας Γκουγιάννος  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Αγρ. Τοπ. Μηχανικός Π.Ε. Ηλεκτ. Μηχανικός Π.Ε. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


