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Ε∆ΕΣΣΑ  04 -  09 - 2015

Χριστίνα Ασηµακοπούλου

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

οικ24/416, οικ8625/417

6690(Παράρτηµα Ι, Ισχύοντα hEN)

6690(Παράρτηµα ΙΙ, Hen που θα ισχύσουν προσεχώς)

6690(Παράρτηµα ΙΙΙ, ETAG)

1782/63, 1781/62, 1783/64

οικ8134/388

οικ8622/414, 8623/415

οικ8136/390, οικ8135/389

ΦΕΚ Β 1914/ 15.06.2012

ΦΕΚ Β 1914/ 15.06.2012

οικ.15894/337, οικ.15914/340

12394/406, 12395/407, 12396/408, 12397/409, 12398/410

οικ18174/393

5328/122

οικ6310/41(καταργήθηκε το άρθρο 4, αντικαταστάθηκε µε 

ΚΥΑ 1783/64-ΦΕΚ 210Β/01-03-2010)

9451/208

16462/29

10976/244

ΦΕΚ 1162Β/02-08-2010

ΦΕΚ 1100Β/21-07-2010

ΦΕΚ 1263Β/06-08-2010

ΦΕΚ Β 1914/ 15.06.2012

ΦΕΚ 917Β/17-07-2001

ΦΕΚ 973Β/18-07-2007

ΦΕΚ 210Β/01-03-2010

ΦΕΚ 1091/19-07-2010

Στεγανοποίηση φράγµατος Κερασιάς στη θέση 

"Σέρκουβι" ∆ήµου Έδεσσας (3η δεξαµενή)

  ΦΕΚ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ    αριθ. ΚΥΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΦΕΚ 1557Β/17-08-2007

ΦΕΚ 1794Β/28-08-2009

ΦΕΚ 1870Β/14-09-2007

ΦΕΚ 386Β/20-03-2007

ΦΕΚ 427Β/07-04-2006

ΦΕΚ 815Β/24-05-2007

Η Συντάξασα

    Σάββας Νεσλεχανίδης 

Αγρον. Τοπ. Μηχανικός

             Ηλίας Γκουγιάννος 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Ο Προϊστάµενος Τµήµατος

Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών & 

Εγγειοβελτιωτικών Έργων

Ο προϊστάµενος ∆/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδοµίας


