
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ

Κωδικός

Αναθεώρησης

1
Εκσκαφές υπαιθρίων τεχνικών 

έργων φράγµατος 
1 ΥΣΦ 3.02

α

Εκσκαφές υπαιθρίων τεχνικών 

έργων φράγµατος, κοινές 

(γαιώδεις-ηµιβραχώδεις)

α ΥΣΦ 3.02.01 Υ∆Ρ-6061 m3 5.200,00 1,24 6.448,00

2
Ανάχωµα φράγµατος Ζώνη 1: 

Αδιαπέρατος Πυρήνας
2 ΥΣΦ 6.01

α
από κατάλληλα προϊόντα 

αναγκαίων εκσκαφών
α ΥΣΦ 6.01.02 Υ∆Ρ-7001 m3 2.000,00 2,98 5.968,00

3

Ανάχωµα φράγµατος Ζώνη 4: 

Σώµατα Στήριξης από 

αµµοχάλικα

3 ΥΣΦ 6.04

α
από αµµοχάλικα αναγκαίων 

εκσκαφών
α ΥΣΦ 6.04.02 Υ∆Ρ-7003 m3 1.500,00 1,29 1.935,00

14.351,00

2.583,18

16.934,18

2.540,13

19.474,31

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 37,88

ΣΥΝΟΛΟ 19.512,19

ΦΠΑ 23% 4.487,81

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 24.000,00

Ε∆ΕΣΣΑ  04 -  09 - 2015

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Η Συντάξασα

Χριστίνα Ασηµακοπούλου

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ

α/α Είδος   εργασίας ΑΤ

     ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μον. Ποσότ.
Τιµή  

µονάδος

Ο Προϊστάµενος Τµήµατος

Στεγανοποίηση φράγµατος Κερασιάς στη θέση 

"Σέρκουβι" ∆ήµου Έδεσσας (3η δεξαµενή)

∆απάνη

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%

Γ.Ε &  Ο.Ε        18%

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:    50/2015

    Σάββας Νεσλεχανίδης 

Αγρον. Τοπ. Μηχανικός

ΑΡΘΡΑ .

ΣΥΝΟΛΟ

Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών & 

Εγγειοβελτιωτικών Έργων

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδοµίας

Ο προϊστάµενος ∆/νσης

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

             Ηλίας Γκουγιάννος 


