

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 50/2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	Είδος εργασίας	ΑΤ	ΑΡΘΡΑ .	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον.	Ποσότη.	Τιμή μονάδος	Δαπάνη
1	Εκσκαφές υπαιθρίων τεχνικών έργων φράγματος	1	ΥΣΦ 3.02					
α	Εκσκαφές υπαιθρίων τεχνικών έργων φράγματος, κοινές (γαιώδεις-ημιβραχώδεις)	α	ΥΣΦ 3.02.01	ΥΔΡ-6061	m3	5.200,00	1,24	6.448,00
2	Ανάχωμα φράγματος Ζώνη 1: Αδιαπέρατος Πυρήνας	2	ΥΣΦ 6.01					
α	από κατάλληλα προϊόντα αναγκαίων εκσκαφών	α	ΥΣΦ 6.01.02	ΥΔΡ-7001	m3	2.000,00	2,98	5.968,00
3	Ανάχωμα φράγματος Ζώνη 4: Σώματα Στήριξης από αμμοχάλικα	3	ΥΣΦ 6.04					
α	από αμμοχάλικα αναγκαίων εκσκαφών	α	ΥΣΦ 6.04.02	ΥΔΡ-7003	m3	1.500,00	1,29	1.935,00
ΣΥΝΟΛΟ								14.351,00
Γ.Ε & Ο.Ε 18%								2.583,18
ΣΥΝΟΛΟ								16.934,18
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%								2.540,13
ΣΥΝΟΛΟ								19.474,31
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								37,88
ΣΥΝΟΛΟ								19.512,19
ΦΠΑ 23%								4.487,81
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								24.000,00

ΕΔΕΣΣΑ 04 - 09 - 2015

Η Συντάξασα

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο προϊστάμενος Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Χριστίνα Ασημακοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Σάββας Νεσλεχανίδης
Αγρον. Τοπ. Μηχανικός

Ηλίας Γκουγιάννος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός