
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΕΡΓΟ: Επέκταση αρδευτικού δικτύου Παναγίτσας

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Κωδικός

Αναθεώρησης

1

Εκσκαφή και επαναπλήρωση 

χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή 

υπογείων δικτύων σωληνώσεων 

εκτός κατοικημένων περιοχών

3.15

α
Σε κάθε είδος εδάφη εκτός από 

βραχώδη 3.15.01 ΥΔΡ 6065 m3 205,20 1,24 254,45

2

Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC 

ονομαστικής πίεσης 10atm - 

ονομαστικής διαμέτρου Φ140
12.13.02.06 ΥΔΡ 6621.2 m 380,00 12,50 4.750,00

3

Τσιμεντοσωλήνες άοπλοι 

πρεσσαριστοί για την κατασκευή 

φρεατίων                             

ονομαστικής διαμέτρου Φ1000 

ΣΧ. 12.01.01.07 ΥΔΡ 6551.7 μμ 2,00 48,60 97,20

4

Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από 

ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς 

γραφίτη (ductile iron)
12.17

α

Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα 

κλπ, όλων των τύπων, μεγεθών, 

κλάσεων πίεσης λειτουργίας, κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598

12.17.01 ΥΔΡ 6623 kg 115,867 2,60 301,25

5 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές 13.03

ι
Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 

atm
13.03.01

α Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm 13.03.01.05 ΥΔΡ 6651.1 τεμ. 2,00 270,00 540,00

5.942,90

1.069,72

7.012,62

1.051,89

8.064,52

1.935,48

10.000,00

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

     ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Αρ. Μελ.: 26/2017

α/α  

ΑΤ
Είδος   εργασίας Κωδικός Μον. Ποσότητα

Τιμή  

μονάδος
Δαπάνη 

ΣΥΝΟΛΟ Α

Απρόβλεπτα 15%

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος 

Συγκοινωνιακών                                                         

& Υδραυλικών Έργων

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

Έδεσσα, 16/03/2017

ΣΥΝΟΛΟ Β

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Π.Α 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Γ.Ε & Ο.Ε. 18%

ΣΑΒΒΑΣ ΝΕΣΛΕΧΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ

ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛ.


